

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-03/16

г. Москва

01 марта 2016 года

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «КОКС-Монтаж»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора г-на Киселёва Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора изготовление комплекта металлических конструкций для биоветеринария (БВК) по чертежам, согласованным с Заказчиком, и сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2 Техническая документация (чертежи и спецификация) в Приложении № 1.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- осуществить приемку работы в соответствии с разработанными и согласованными чертежами, спецификацией и условиями настоящего договора;
- не более чем через 2 недели после подписания акта приемки продукции забрать ее со склада Подрядчика;
- обеспечить доставку продукции до места монтажа;
- оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном договором, в сроки и порядке, предусмотренные ст. 3 настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
- выполнить работы в соответствии с разработанными и согласованными чертежами, спецификацией и условиями настоящего договора;
- предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки и качество выполняемых работ на объекте;
- передать результат работы Заказчику;
- при сдаче работ передать Заказчику всю необходимую исполнительную и техническую документацию по выполненным работам.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Общая сумма договора включает в себя следующее: стоимость проекта, конструкции и материала, упаковку и складирование, гарантийные обязательства в течение года.

3.2. Заказчик оплатит Подрядчику аванс в размере 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.

3.3. Окончательная оплата договора в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей после окончательной приемки конструкции и подписания акта сдачи. Все расчеты по данному договору производятся в российских рублях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Заказчик несёт ответственность за несвоевременные расчёты с Подрядчиком в виде неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от стоимости всего договора.

4.2. В случае, если Подрядчик по своей вине задерживает выполнение работ против сроков, указанных в п. 7.1., Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ, за каждый просроченный день, но не более 10% от стоимости всего договора.

4.3. Сторона намеревающаяся воспользоваться своим правом возложения штрафных санкций, должна письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением расчета суммы неустойки (штрафа, пени). Направление указанного уведомления (претензии) является обязательным условием для вступления в силу пунктов (п.4.1., 4.2.).

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение будет являться следствием наступления обстоятельств форс-мажор (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, эпидемия, эмбарго, военные действия) возникших после заключения настоящего договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия обстоятельств форс-мажор.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств обязана немедленно, но не позднее 5-и календарных дней с момента начала и окончания действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению договора, в письменной форме уведомить другую Сторону. Не уведомление в указанный срок о наступлении и прекращении обстоятельств форс-мажора лишает сторону права ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие от ответственности.

5.3. По требованию другой Стороны, Сторона, испытывающая на себе обстоятельства форс-мажора, предоставляет подтверждение наступления, действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы, выдаваемые компетентными на то органами.

6. ИНСПЕКЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ

6.1. Заказчик вправе направить своих инспекторов на заводы Подрядчика для проверки хода изготовления заказанной продукции, качества изготовления, соблюдения технологических операций и качества используемых материалов в

любое нормальное рабочее время. По итогам проверки составляется совместный протокол, подписываемый обеими сторонами.

6.2. В случае, если инспектора Заказчика в ходе проверки установят несоответствие качества изготовления или используемых материалов договорным условиям, то Подрядчик обязан немедленно своими средствами и за свой счет устранить дефекты, причем это не дает Подрядчику права нарушить договорные сроки поставки.

6.3 В случае, если в результате проверки не будут обнаружены какие-либо недостатки, инспектор Заказчика выдает право Подрядчику на отгрузку готовой продукции. Перед отправкой конструкции к месту монтажа Подрядчик обязан произвести в заводских условиях контрольную сборку.

7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок выполнения всех работ по договору составляет 3 недели с момента перечисления аванса на счёт Подрядчика.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, расторжения по соглашению Сторон или решению суда, или отказа одной из Сторон от исполнения договора, когда возможность отказа предусмотрена в законе или в договоре.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:

- если Подрядчик систематически (более двух раз) по своей вине нарушает сроки выполнения работ, влекущих общее увеличение продолжительности работ по договору на 15-ть календарных дней и более;

7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:

- если Заказчик в течение 15-ти календарных дней после подписания договора не выплатил оговоренный в договоре аванс на выполнение работ;

7.5. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон, Инициатор расторжения обязан уведомить другую Сторону в письменном виде с указанием причины расторжения за 15 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

В течение 7-и календарных дней после расторжения договора Стороны обязаны урегулировать материальные претензии друг к другу с оплатой фактически выполненных работ.

8. ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ (этапов работ) производится в соответствии с действующими в РФ строительными нормами и правилами и оформляется Актами сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. Заказчик в течение 5-и календарных дней после даты получения Акта сдачи-приемки работ обязан рассмотреть и направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков его выполнения.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует, что:

- поставляемая продукция выполнена в полном соответствии с согласованными Заказчиком чертежами, технической документацией и условиями настоящего договора;
- комплектность поставляемой продукции соответствует требованиям, обусловленным договором;
- высокое качество используемых для производства материалов, высокое качество технического исполнения и сборки на заводе-изготовителе.

9.2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта приемки-сдачи работ, при условии соблюдения Заказчиком технических требований по эксплуатации поставленной продукции.

10. АРБИТРАЖ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются Сторонами путем переговоров, результаты которых оформляются Протоколом согласований. Если Стороны не достигли соглашения путем переговоров, то Стороны обязаны назначить согласительную комиссию. В состав комиссии включают в равном количестве представителей Подрядчика и Заказчика, в случае необходимости – независимых экспертов. Представителями Подрядчика и Заказчика могут быть назначены как сотрудники этих организаций, так и иные компетентные лица, полномочия которых подтверждаются соответствующими доверенностями. Результаты работы комиссии оформляются экспертным заключением. В экспертном заключении должны быть указаны сроки выполнения Сторонами принятого решения, распределение обязанностей (при необходимости – порядок распределения между Сторонами материальных расходов), связанных с исполнением решения комиссии. В случае несогласия одной из Сторон с решением комиссии, либо отказе одной из Сторон исполнять рекомендации комиссии, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в соответствии с законодательством РФ.

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все упомянутые в договоре приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и стоимость договора в этом случае Сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством.

11.6. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры относительно предмета договора теряют силу.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ООО «КОКС-Монтаж»

Юридический адрес: Москва, ул. Бориса Жигулёнова, д. 21 а

Почтовый адрес: Москва, ул. Бориса Жигулёнова, д. 21 а

ИНН/КПП 7719702509/771901001

р/с 40702810600000000320 в ЗАО «Объединённый Резервный Банк»

к/с 30101810200000000706, БИК 044552706.

Заказчик: Иванов Иван Иванович

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КОКС-Монтаж»
Киселёв Николай Иванович

Заказчик:
Иванов Иван Иванович

М.П.

М.П.